

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

„Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA”

Uwaga:

1. Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia wiersza 2 w kolumnie 4 w tabeli poniżej przedmiotowego Załącznika do Oferty.
2. Podpisany przez Wykonawcę Załącznik do Oferty stanowi integralną część Oferty i jest treścią Oferty.

L.p.		Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych	
1	2	3	4
1.	Nazwa i adres Zamawiającego do Korespondencji	1.1.2.2	Związek Międzygminny “EKO-SIÓDEMKA” w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
2.	Nazwa i adres Wykonawcy do korespondencji	1.1.2.3
3.	Nazwa i adres Inżyniera do korespondencji	1.1.2.4	BIURO INWESTORSKIE JANUSZ RYBKA 54-129 Wrocław, ul. Idzikowskiego 32A/3
4.	Czas na Wykonanie	1.1.3.3 i 8.2	- wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych do 5 miesięcy od daty rozpoczęcia, - Wykonanie robót budowlanych do 30.04.2021r., - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w imieniu Zamawiającego) do 31.05.2021r.
5.	Okres Zgłaszania Wad	1.1.3.7	6 miesięcy
6.	<i>Okres Gwarancji</i>	1.1.3.10	- dla robót budowlanych 36 miesięcy; - na urządzenia i sprzęt, zgodnie z gwarancjami producenta w terminach nie krótszych niż określone w Programach Funkcjonalno-Użytkowych.
7.	<i>Rękojmia za Wady</i>	1.1.3.11	- dla robót budowlanych 36 miesięcy; - na urządzenia i sprzęt, zgodnie z gwarancjami producenta w terminach nie krótszych niż określone w Programach Funkcjonalno-Użytkowych.

8.	Elektroniczny system przekazywania danych	1.3	e-mail w formie ustalonej przez Inżyniera
9.	Obowiązujące prawo	1.4	polskie
10.	Język Komunikatów	1.4	polski
11.	Czas przekazania Terenu Budowy	2.1	Najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia Robót
12.	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu	4.2	5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy
13.	Normalne godziny pracy	6.5	06:00 – 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) lub jeżeli wymaga tego technologia robót – 7 dni w tygodniu, przez całą dobę po uzyskaniu zgody Zamawiającego
14.	Data Rozpoczęcia Robót	8.1	14 dni od wejścia Kontraktu w życie
15.	Kara umowna za zwłokę	8.7	- 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia dla Robót;
16.	Maksymalna kwota kar umownych	8.7	- 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy dla Robót;
17.	Minimalna kwota Przejściowego Świadczenia Płatności	14.6	100 000 PLN Nie dotyczy dokumentacji projektowej, która zostanie rozliczona 1 płatnością po wykonaniu całego zakresu
18.	Waluta płatności	14.15	PLN
19.	Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis	18.1(a)(b)	przed Datą Rozpoczęcia Robót
20.	Dopuszczalne kwoty potrąceń	18.2	10 000 PLN
21.	Dopuszczalne kwoty potrąceń	18.3 18.4 18.5	5 000 PLN
22.	Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	18.2	105% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
23.	Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich	18.3	Poszczególne zdarzenie min. 500.000 PLN Łączna suma gwarancyjna min. 2.000.000 PLN

24.	Minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia Personelu	18.4	5 000 PLN
25.	Minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia projektowania	18.5	5 000 PLN
26.	Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej	20.2	W terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4.
27.	Liczebność Komisji Rozjemczej	20.2	Jeden członek
28.	Członkowie Komisji Rozjemczej	20.3	1 osoba wyznaczona wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku braku porozumienia wskazana przez Inżyniera
29.	Rozstrzygnięcie sporów	20.6	Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

30. Ustalono Odcinki Robót:

Definicje Odcinków Robót

Opis (Subklauzula 1.1.5.6)	Czas na Wykonanie (Subklauzula 1.1.3.3)	Kary za Zwłokę (Subklauzula 8.7)
Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,		0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki dla Robót;
Wykonanie robót budowlanych,		0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki dla Robót;
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w imieniu Zamawiającego).		0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki dla Robót;

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań)